Zatacznik nr 7 do siwz

UMOWA NR

Zawarta w dniu
pomiedzy:

Gming Kotobrzeg z siedzibg ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kotobrzeg

NIP 671-17-87-463, regon 330920713

zwang dalej " Zamawiajacym " reprezentowang przez :

Wojta Gminy Kotobrzeg - Wiodzimierza Popiotek

a zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w
drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907),

0 nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych zadania pn.
Przebudowa drég z ptyt drogowych na terenie Gminy Kotobrzeg, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego i ofertg Wykonawcy z dnia ................ , ztozong w
ramach postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego zgodnie z
ustawg Prawo zamowien publicznych, i obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych polegajacych na utozeniu nawierzchni drég gminnych
gruntowych z ptyt drogowych o tacznej dtugosci okoto 2,3 km . Szczegotowy
zakres inwestycji i orientacyjne parametry okresla Program funkcjonalno
uzytkowy.

§2
Termin wykonania zamoéwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem
podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia robdét bedacych przedmiotem umowy nastgpi nie pdzniej
niz 16.08.2016r.

§3
Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt, w
terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru robot;

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Etap I zaméwienia obejmuje:

a) sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie niezbednym do
zgtoszenia robdot budowlanych przebudowy drég - przy uwzglednieniu
wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami);

b) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot wedtug
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z
pézn. zm.), Opracowana dokumentacja techniczna powinna spetnia¢ wymogi
ustawy Prawo budowlane oraz innych odpowiednich przepisow oraz by¢
zgodna z zasadami wiedzy technicznej;

c) konsultowanie rozwigzan projektowych z Zamawiajacym i uzyskanie jego
akceptacji przed uzyskaniem uzgodnien i zgtoszeniem robdt;

d) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

e) ztozenie zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych w Starostwie
Powiatowym w Kotobrzegu;

f) sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie inwestora lub wtasciwego organu
w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem oraz uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uwaga!

Wszelkie opracowania projektowe nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej i w wersji

elektronicznej w formacie pdf, w tym:

- 3 komplety projektu budowlano-wykonawczego w formie pisemnej (1 egz.

Starostwo Powiatowe, 1legz. Zamawiajacy i 1 egz. Wykonawca);

- 2 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét w formie

pisemnej ( pol egz. dla Zamawiajgcego i Wykonawcy).

2. Etap II zamowienia obejmuje:

Zrealizowanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego zaprojektowanych prac

budowlanych zgodnie z wymogami PFU, sporzadzonym na jego podstawie

projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami technicznymi, sztuka

budowlang i obowigzujacymi przepisami, w sposdb zapewniajacy trwatos¢ i dobry

standard rozwigzan, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego .

Zamowienie obejmuje rowniez:

e obstuge geodezyjng robdt wraz z dokumentacjg geodezyjnej powykonawczg w
2 egz.;

e organizacje ruchu drogowego, wraz z umozliwieniem dojazdu mieszkarncom i
uzytkownikom nieruchomosci potozonych przy drodze;

e uzgadnianie harmonogramu realizacji z Zamawiajgcym.

W przypadku zgtoszenia sprzeciwu Starostwa Powiatowego wobec zgtoszenia

robot przebudowy drdg, z przyczyn za ktére nie odpowiada Wykonawca, nie

bedzie wykonany II etap zamdwienia tzn. drogi te nie bedgq budowane.
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. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie projektu budowlano-

wykonawczego i Kkierowanie robotami objetymi umowg przez osoby

posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
wskazane w ofercie.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty

wyszczegdblnione w tabeli formularza ofertowego, a sg konieczne do realizacji

przedmiotu Umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym

zatacznik do niniejszej umowy,Zmiana ktérejkolwiek z osdéb, o ktérych mowa w

ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byc¢

uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od

daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym

zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdédwienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych

mowa w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do

niniejszej umowy.

. Kierownik budowy (robo6t) dziata¢ bedzie w granicach umocowania

okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Przejecie terenu robdét od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie terenu robdt;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409), okazania, na kazde zadanie
Zamawiajacego Ilub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

5) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisdw prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r.
poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z

uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw
bhp, ochrone p. poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy
oraz oswiadczenia, ze roboty ukofnczone przez niego sq catkowicie zgodne
z umowq i odpowiadajq potrzebom, dla ktoérych sg przewidziane wediug
umowy;

9) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdét i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw i oséb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;
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11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w
tym np. wynikdw oraz protokotdow badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w
jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robét;

13) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét
w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza
budowy, jak réwniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowaciji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotdow niezbednych przy odbiorze;

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robét w terminie nie diuzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

17) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci.

18) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy,
ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem Iub niedopatrzeniem pracownikéw
Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego
mienia i o0sOb trzecich od zniszczenia wszelkiej wiasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem I|ub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej
wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie
ww. polis ubezpieczeniowych.

19) Niezwtoczne informowanie  Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
mogq wptynacé na jakosc robodt lub termin zakonczenia robot.

20) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p. poz.
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§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za prawidiowe wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej
Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie w nastepujacy sposéb:

1)

2)

Cena ryczattowa brutto za wykonanie I etapu (zaprojektowanie)
WYNOSI: oot a e e e Ztotych
(STOWNIE: e )

Wynagrodzenie za etap II przedmiotu umowy bedzie rozliczaone
powykonawczo, jako iloczyn dtugosci faktycznie wykonanych drég i
niezmiennych cen jednostkowych podanych w tabeli ponizej.
Ceny jednostkowe sg cenami ryczaltowymi i zawierajg wszystkie
koszty wykonania robdt oraz koszty posrednie. Ceny jednostkowe
nie zawierajg podatku VAT, ktéry doliczony bedzie do wartosci
koncowej za wykonane roboty.

Etap II w rozbiciu na rodzaje robot:

Cena , . .
. Pl . W
Rodzaj robot J.m. _arlevyana jednostkowa artosc robot
ilos¢ j.m. netto w zi
netto w zi
Droga z ptyt petnych 3x1,5x0,15 m w
uktadzie pasowym szer. 2x1,5m m 900,00
Droga z ptyt petnych 3x1,5x0,15 m
jeden pas szer. 1,5m m 1400,00
Dodatkowe ptyty petne 3x1,5x0,15 m na
skrzyzowaniach m?2 100,00
Zabruki - z kostki betonowej grubosci 8
cm (np. przy zasuwach , studniach
kanalizacyjnych) m? 15,00
Razem kosztorysowa cena II etapu (netto) - dla planowanej dtugosci drog
Podatek VAT
Cena kosztorysowa etapu II wraz z podatkiem VAT (brutto) - dla planowanej
dtugosci drog

2. Wynagrodzenie okres$lone w niniejszej umowie zawiera w szczegdlnosci:

3)

4)

5)

koszty robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamowienia, roboty rozbiérkowe i porzadkowe,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem
zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii
elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porzadkowe
zwigzane z zakonczeniem przedmiotu zamdwienia,

koszty wykonania na czas budowy, zastaw i urzadzen
zabezpieczajacych, drog tymczasowych itp.,
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6) koszty zwigzane z usunieciem gruzu i odpaddéw z terenu budowy i
ich zagospodarowaniem (wywodz z terenu budowy, skfadowanie na
wysypisku, utylizacja itp.),

7) koszty rusztowan i wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen
koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy,

8) koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego (jezdni, chodnika,
pobocza, itd.), sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
i organizacjg tego ruchu, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ dla
zrealizowania przedmiotu umowy,

9) koszty sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badan,
sprawdzen, pomiaréw w tym pomiardéw geodezyjnych oraz
sporzadzenia wymaganych przepisami protokotéw, inwentaryzacji,

11) koszty sporzadzenia [ przekazania zamawiajgcemu
dokumentacji po-wykonawczej;

12) podatek VAT naliczony wedifug obowigzujacych przepisow.

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy .........cccceceenen

10.Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie
sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na
podstawie zatwierdzonego protokotu czesciowego odbioru robot. Rozliczenie
to bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi. Sumaryczna wartosc¢ faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci inwestycji .

11.Zapfata pozostatych 10 % wartosci inwestycji nastgpi po dokonanym odbiorze
koAcowym.

12.Protokdt czesciowego odbioru robdét sporzadzony bedzie przez kierownika
budowy (robdét), na podstawie uproszczonego kosztorysu (iloczyn dtugosci
faktycznie wykonanych drog i niezmiennych cen jednostkowych podanych
przez Wykonawce w ofercie), po podpisaniu protokotu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

13.Platnosci bedq dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

14.Za nieterminowe pfatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.

15. Zaptata wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w §5 ust. 1 w sytuacji

zawarcia umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z
§10, wuwarunkowana jest przekazaniem Zamawiajagcemu dowodu
potwierdzajagcego wypfate wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wraz z oswiadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wynikajacego z
zawartych uméw o podwykonawstwo Ilub dalsze podwykonawstwo
(o$wiadczenia o ktéorych mowa w §10 ust. 22 i 23). Ponadto Wykonawca
zatgcza protokdt odbioru podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Otrzymane dokumenty beda
podstawg dla Zamawiajgcego do dokonania wyptaty naleznosci za wykonanie
przedmiotu umowy Wykonawcy.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje takze wynagrodzenie za
przeniesienie majatkowych praw autorskich do przedmiotu umowy oraz
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wynagrodzenie za prawo nieograniczonego korzystania ze wszystkich pol
eksploatacji przedmiotu umowy w rozumieniu art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca oswiadcza, ze z dniem ztozenia
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej, przenosi na
Zamawiajacego w catosci i nieodwofalnie autorskie prawa majatkowe do
catosci dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy, w zakresie wszystkich
pol eksploatacji w rozumieniu art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdlnosci:

1) utrwalanie Projektu dowolng technikg w dowolnej skali ha dowolnym
materiale,

2) wprowadzaniu Projektu do obrotu w catosci lub w czesci w tym jego
zbywanie,

3) dowolne wykorzystanie Projektu,

4) wprowadzanie Projektu do pamieci komputerédw i innych podobnie
dziatajacych urzadzen,

5) udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie
Projektu przez osoby trzecie w zakresie pdl eksploatacji
wymienionych w niniejszym paragrafie,

6) zezwalanie na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego,

7) prawo adoptowania catego lub czesci Projektu dla réznego rodzaju
odbiorcow przez nadanie mu réznego rodzaju form oraz utrwalanie,
powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak
Zzmienionego Projektu,

8) wykorzystywanie Projektu w catosci lub w czesci i w ustalonej przez
Zamawiajacego formie do celdéw marketingowych,

9) zwielokrotnianie Projektu dowolng technika,

10) prawo adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich
zmian, adaptacji, przerébek i modyfikacji Projektu, w tym zmiana
koloru, uktadu, czcionki,

11) wykorzystywanie w sieciach otwartych, wewnetrznych, przekazach
satelitarnych,

12) trwate lub czasowe zwielokrotnienie Projektu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci
przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich
nosnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z
wykorzystaniem sieci www,

13) rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanego Projektu, a takze jego
poszczegdlnych egzemplarzy,

14) poprawianie, modyfikowanie, rozwijanie i powielanie catosci Iub
dowolnych elementéw Projektu,

15) digitalizacja Projektu.

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajq, ze beda stosowane nastepujace rodzaje
odbioréw robét:
1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur
czesciowych za wykonanie czesci robot,
2) Odbiory robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) Odbiér koncowy.
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Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

dokonywane bedaq przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca

winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej,
zawiadamiajgc Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Odbiér robodt

zanikajacych bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w

ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru. Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych

czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie jak wedtug zasad przy

odbiorze koncowym W razie zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca
poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiorki wykonanych elementéw i ich
ponownego wykonania.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru korncowego,

pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,

bedzie faktyczne wykonanie robot przez kierownika budowy (robot)

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

a. Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach,

b. Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych
prob i sprawdzen,

c. Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami,

d. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robot).

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie

5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej

Umowy, uznaje sie date zgtoszenia Zamawiajgcemu osiggniecia gotowosci do

odbioru, w przypadku okreslonym w ust. 7, jezeli Zamawiajgacy dokona

odbioru, lub date stwierdzong w protokole odbioru koncowego w przypadku
okre$lonym w ust.7, jezeli Zamawiajacy odmowit wczes$niej odbioru
koncowego

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy

moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na

wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze konncowym, w okresie gwarancji oraz przy
przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia
na koszt Wykonawcy.
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§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w §5 ust. 3, tj.
...................... . zt (stownie ztotych: ..............) w formie ........ccccevrriiiiiiiinennns
. Zabezpleczenle nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu
rekojmi za wady.
. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt1, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad Iub
jest w trakcie usuwania tych wad.

§8
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za opodznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia,

b) Za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

C) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy
lub Dostawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy,

e) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w §5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia,

f) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w
wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 2.000 zt za kazdy taki przypadek,

h) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcdow innych robot niz wskazane
w ofercie bez zgody Zamawiajgcego lub za wykonywanie robot przez
innych Podwykonawcoéw niz wskazani w ofercie na zasoby ktérych
Wykonawca powotat sie w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto o ktdrym mowa w §5 ust. 1 umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek.
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. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §5 ust. 1.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o
ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdéd przekracza wysokos¢ kar
umownych.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ potrgcenia kar umownych z przystugujacego
wynagrodzenia

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb
niezgodny z niniejszg umowqa, dokumentacjg projektowq, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgqcego. Warunkiem odstgpienia od
umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen w
wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowym i bezskuteczny uptyw powyzszego terminu.

. W przypadku odstgpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca
moze zada¢ wynagrodzenia jedynie za cze$¢ umowy wykonang do daty
odstgpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytutu.

. Umowne prawo odstgpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w

ust. 1 moze zosta¢ zrealizowane w terminie do dnia zakonhczenia robdt

wskazanym w § 2 ust. 2.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajqcego.
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5.W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robdét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

6. Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy 2z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez
niego dostarczone Ilub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce
wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru
robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozdér Terenu budowy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wifasnosci Ilub
bezpieczenstwa robot.

10. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osbéb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy,

§10

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca co do zasady bedzie wykonywac¢ przedmiot Umowy osobiscie,
jednakze dopuszcza sie realizacje przedmiotu zamodwienia przy udziale
podwykonawcédw pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na
wykonanie danej czesci robot budowlanych przez wskazanego podwykonawce
w trybie Scisle okreslonym ponizej.

2. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania Iub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, w tym ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec Podwykonawcéw z ktérymi wspdipracuje w zwigzku z
realizacjag przedmiotu umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych
zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow stanowi nienalezyte
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot
z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego, w celu dokonania zapfaty naleznosci na rzecz
Podwykonawcéw.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcéw.
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5. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czesci robdét budowlanych
Podwykonawcom z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajacy
zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajacemu, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego w formie pisemnej projektu Umowy o
podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ do wyzej wymienionych dokumentéw zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
przedtozonym projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zaméwienia zobowigzany jest takze przedstawi¢ odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument wiasciwy dla danej formy
organizacyjnej, wskazujacy na uprawnienia oséb wymienionych w umowie
do reprezentowania stron umowy.
Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode Ilub zgtaszajac
zastrzezenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 14
kalendarzowych liczac od dnia doreczenia mu projektu Umowy o
podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajacy w powyzszym terminie nie zgtosi na
piSmie zastrzezen, uwazac¢ sie bedzie, ze wyrazit on zgode na projekt
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia mu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez przedkitadajgacego kopii zawartej Umowy o
podwykonawstwo, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu do ww. umowy, uwazac
sie bedzie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na Umowe o podwykonawstwo.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w pkt. 2 lub sprzeciwu do
Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt.3, bedzie
rownoznaczne z  brakiem  akceptacji odpowiednio Umowy o
podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiajgqcego.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgtoszenia pisemnych zastrzezen do
projektu Umowy o podwykonawstwo Iub sprzeciwu do Umowy o
podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:
a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéow zamodwienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni,
c) gdy nie podano w niej doktadnego =zakresu robdét zgodnego z
zakresem umowy z Wykonawca,
d) gdy kwota wynagrodzenia za roboty Podwykonawcy jest wyzsza od
wartosci tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,
e) gdy termin wykonania zakresu robdét powierzonego Podwykonawcy
jest niezgodny z harmonogramem wykonania robét przez Wykonawce
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6) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
ponownego przedstawienia projektu Umowy o podwykonawstwo Ilub
Umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgtoszone
przez Zamawiajacego. Postanowienia pkt 1-5 stosuje sie odpowiednio.

7) Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej waznosci wymagajq
formy pisemnej.

8) Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo
musi zawiera¢ w szczegoélnosci postanowienia dotyczace:

a)
b)

)
d)

f)

9)

h)

Zakresu Robdt przewidzianych do wykonania.

Terminu realizacji Robét.

Wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie Robot.

Terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tym zastrzezeniem, ze termin ten powinien by¢
ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za
zakres zlecony Podwykonawcy), w zadnym wypadku nie moze by¢
jednak dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.

Rozwigzanie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w
przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.

Klauzule wskazujacq, ze w przypadku kierowania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce roszczen wobec Zamawiajgacego z
niniejszej umowy na podstawie art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego, ich
wysokos¢ nie moze przekracza¢ kwoty wynikajacej z obmiaru
wykonanych prac oraz cen jednostkowych wynikajacych z oferty
Wykonawcy .

przelewu wierzytelnosci z tytulu rekojmi i gwarancji na
Zamawiajacego i Wykonawce (na zasadzie solidarnosci wierzycieli)
zakazu potrgcania z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy jakichkolwiek naleznosci zwigzanych =z
ustanowieniem zabezpieczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy

terminu wystawiania faktur przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce - Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca ma
obowigzek wystawi¢ i doreczy¢ fakture za wykonany przez siebie
zakres prac przed wystawieniem faktury obejmujqcej ten zakres prac
przez podmiot na rzecz ktérego prace zostaty wykonane

9) Umowa o roboty budowlane 2z Podwykonawcg Iub =z dalszymi
Podwykonawcami nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przed Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
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Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) opuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz roszczen z rekojmi
i gwarancji w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo.”

6. Powyzsze postanowienia, w tym procedure okreslong w punktach od 1 ) - 8)
stosuje sie odpowiednio rowniez do wszelkich zmian Uméw o
podwykonawstwo.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce
Umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z
tego wynikajace bedq obcigzaty wytacznie Wykonawce.

8. Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu  poswiadczong za zgodno$¢ z  oryginatem przez
przedktadajqcego kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do
wszystkich zmian Umoéw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umdéw na dostawe materiatdow, ustugi geodezyjne, wynajmu sprzetu, wynajmu
srodkoéw transportu, ktérych wartosc nie przekracza 50 000 zt.

10.Jezeli w umowie o ktorej mowa w pkt. 9, termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcego wykonanie zleconej
ustugi lub dostawy, Zamawiajacy jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu
wzywajac Wykonawce do wprowadzenia w wyznaczonym terminie stosownej
zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

11.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy i Dostawcy
z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w Umowie o
podwykonawstwo.

12.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,
ktore zostaty odebrane, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo.

13.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, ktére zostaty
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rozmieszczone i zainstalowane, a ich wykonanie zostato potwierdzone i
odebrane przez Zamawiajacego oraz za ustugi, ktore zostaty wykonane i
odebrane przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o}

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.Zapfata o ktérej mowa w pkt. 12-13 obejmuje wytacznie nalezne
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych
naleznosci ubocznych, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania. Brak odpowiedzi bedzie
rownoznaczny z wyrazeniem zgody na dokonanie zapfaty.

16.W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy Ilub Dostawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli podmiot ten wykaze
zasadnos(¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy, Zamawiajacy dokona potracenia
kwoty wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18.Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy /dalszego

Podwykonawcy |lub wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie

wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,

skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od

Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej

dokonanej ptatnosci.

19.Zamawiajacy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

20.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co
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do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

21.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt
budowlanych jest ograniczona wyfgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku
roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi  okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury VAT Iub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

22.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkow lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosé
oraz potwierdzajgce, ze wszelkie dotychczas wykonane prace zostaty objete
dotychczas wystawionymi fakturami, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

23.Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdéw o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

24.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany
Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo
- ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

26.Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszg
umowag przeleje na Zamawiajgacego uprawnienia i wierzytelnosci wynikajace z
rekojmi i gwarancji wobec podwykonawcéw przedmiotu umowy pozostajac
jednak wspétuprawnionym z w/w tytutu (solidarnos$¢ wierzycieli). Wraz z
dostarczong poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej Umowy o
podwykonawstwo Wykonawca przedstawi wtasne pisemne oswiadczenie o
przelewie na Zamawiajacego (na zasadzie solidarnosci wierzycieli)
wynikajacych z ww. umowy o podwykonawstwo uprawnien i wierzytelnosci z
rekojmi i gwarancji wobec podwykonawcy.
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g§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu umowy na okres ............ lat od dnia odbioru koncowego.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptathego usuniecia
wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego, lub jezeli Zamawiajacy wyznaczy inny
termin, w tym terminie. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

. Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez
Zamawiajacego, Wykonawca usunie w cigqgu 14 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia, lub jezeli Zamawiajacy wyznaczy inny termin, w tym
terminie.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po
okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu rekojmi.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej
przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§12
Zmiana umowy

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) termin realizacji przedmiotu zamodwienia moze ulec przesunieciu w
sytuacji:

a) wystgpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi,
archeologicznymi, terenowymi w szczegdlnosci: niewypaty i
niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w

SIWZ;
b) wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, w
szczegolnosci:  wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,

wystgpienie okolicznosci ktérych strony nie byty w stanie
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

c) koniecznosci lub woli Zamawiajgcego udzielenia zamédwien (w tym
robét budowlanych) nieobjetych Umowa, w szczegdlnosci ustug
lub robdt budowlanych wymagajacych udzielenia na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, a ktérych wykonanie bedzie
miato wptyw na wykonanie Umowy o zamdwienie;
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3)

4)

d) wstrzymania przez Zamawiajacego Ilub organy administracji
publicznej (w tym orzeczeniem sadu) prac objetych Umowa, w
szczegolnosci z powodu zagrozenia zycia lub zdrowia na budowie,
prac archeologicznych,

e) z powodu Sity wyzszej.

Przedtuzenie termindw wykonania zamodwienia z przyczyn wskazanych w
pkt 1 lit a-e powyzej, moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody.

2) zmiana osob przewidzianych do realizacji zamdwienia. Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego w formie pisemnej wskazujac
przyczyne zmiany, osobe zastepujacq i przedstawiajac jej kwalifikacje.
Warunkiem mozliwosci dokonania tej zmiany bedzie zmiana na osobe
spetniajacq warunki dla osoby zmienianej okreslone w rozdziale 8 ust. 1
pkt. 1.3 SIWZ., przy jednoczesnym wykazaniu Zamawiajgcemu dowodow
potwierdzajacych spetnianie tych wymagan, (zmiana niewymagajgca
sporzgdzania aneksu)

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia powyzsze warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz wymaganym w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia (zmiana niewymagajaca sporzadzania aneksu),
zmiany Umowy (w tym rdéwniez jej zatacznika jakim jest Dokumentacja
projektowa) w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt,
objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych
Wad tej Dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano lub nakazéw organdéw administracji
publicznej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem |lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z
wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

C) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych
lub hydrologicznych odbiegajacych w sposoéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu

Strona 18



w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktére moga skutkowac w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w
sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, w
szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f)wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

h) Woli Zamawiajacego dokonania zmian, w szczegdlnosci,
gdy zmiany mogg sie przyczyni¢ do skrdcenia terminu
wykonania roboét, obnizenia kosztow wykonania Umowy po
stronie Zamawiajgcego, badz uzyskania innych dodatkowych
korzysci dla Zamawiajacego w stosunku do korzysci
wynikajacych z Umowy przed zmiang.

- Wskazana powyzej zmiana Umowy bedzie niedopuszczalna, jezeli
miataby prowadzi¢ do zastosowania materiatdw o jakosci nizszej niz
wymagana na podstawie Umowy (Dokumentacji projektowej) lub zmiana
pofaczona byfaby z roszczeniem Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy.

5) zmiana Umowy umozliwiajgca wprowadzenie na teren budowy
(podczas wykonywania tam robdt objetych Umowg) oséb, sprzetu,
urzadzen i innych materiatéw, w tym materiatéw budowlanych nalezacych
do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgacego podmiotu (w tym podmiotu
wybranego w wyniku uprzednio przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego na podstawie ustawy PZP) w celu
wykonania robdét lub innych prac nieobjetych Umowg, ktdérych udzielenie
Wykonawcy Umowy okaze sie niemozliwe w trybie okreslonym w art. 67
ust. 1 pkt 5) ustawy PZP. Zmiana ta moze by¢ poprzedzona
wstrzymaniem prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego na czesci terenu
Robot, z jednoczesnym przekazaniem tej czeSci terenu Robot
Zamawiajacemu na czas prowadzenia prac przez innego Wykonawce.
(zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu).
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6) zmiana Umowy w zakresie wynagrodzenia za roboty budowlane
niezbedne do realizacji Umowy, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w tabeli
formularza ofertowego, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zat. Nr 1 do
niniejszej SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot
budowlanych zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty te, nie odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli formularza
ofertowego dla etapu II, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z tabeli formularza ofertowego etap II
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
takg metoda i przedtozenia wyliczenia Zamawiajacemu;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ roboty z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w lit. a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem
cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od sSrednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

c) Wykonawca dokona wyliczen o ktérych mowa powyzej oraz przedstawi
je Zamawiajacemu przed rozpoczeciem tych robdt, celem zatwierdzenia
wysokosci wynagrodzenia za te roboty. Jezeli kalkulacja przedtozona przez
Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 6 a-b) Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt. 6 a-b).

2. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian
redakcyjnych Umowy, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje,
obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajacych
uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do
umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych
interesdw, zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczen i przede
wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

3. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy
nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§13

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustaw:
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2013r.
poz.907), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r.,
poz.1409) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien
publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace dokumenty:
e oferta wykonawcy
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia(SIWZ)
e Program funkcjonalno uzytkowy (PFU)

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ nastepujgca od najwazniejszej: umowa, PFU, SIWZ, oferta.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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