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UMOWA NR IR I1.8.2020

ﬁ Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

zawarta w dniu 10.03.2020 r. w Kotobrzegu pomiedzy:

Gming Kotobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kotobrzeg, NIP 671-17-87-463
REGON 330920713,

reprezentowang przez:

mgr inz. Wtodzimierza Popiotka - Wojta Gminy

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”

a

Adamem Dzikiem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwag
Przedsiebiorstwo Handlowo - Ustugowe ,HYDROBUD” Adam Dzik z siedzibg przy
ul. Gornej 3B, 78-111 Ustronie Morskie NIP: 671-109-60-61, REGON:
330075710,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze
zm.), o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych
niezbednych do zakonczenia zadania polegajacego na budowie pn.
~Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w DZwirzynie”, wraz
ze wszystkimi niezbednymi pracami towarzyszacymi obejmujacych wykonanie
prac szczegotowo wykazanych w opisie przedmiotu zamoéwienia (dalej ,OPZ")
stanowiacym rozdziat II specyfikacji istotnych warunkéw dla przetargu
poprzedzajacego zawarcie niniejsze Umowy (dalej: ,SIWZ") wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
objetego zadaniem inwestycyjnym (dalej: ,Przedmiot Umowy").
2. Zadanie inwestycyjne, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 Umowy realizowane jest
zgodnie z Umowa o dofinansowanie. Zamowienie jest wspoifinansowane ze
srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O$ Priorytetowa 4 Naturalne
Otoczenie cztowieka Dziatanie 4.9 Rozwdj zasobow endogenicznych,
i prowadzone jest przez Gmine Kotobrzeg.
3. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:
1) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
robét opisanych w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz
w specyfikacjach technicznych;

2) wykonanie robét budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej
i-specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w SIWZ a niezbednych do zakonczenia zadania;
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3) przygotowanie wszystkich dokumentow oraz uzyskanie wszelkich decyzji
i uzgodnien wymaganych prawem i wynikajacych z dobrej praktyki
i wiedzy personelu Wykonawcy niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie dla catego obiektu objetego Przedmiotem Umowy;

4) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej na podstawie projektu
wykonawczego;

5) prowadzenie przez kadre kierowniczg budowy dziennika budowy oraz ksiazki
obmiarow.

4. Szczegdtowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére
bedq uwazane oraz odczytywane i interpretowane, jako integralna czes$é
Umowy, wedle nastepujacej kolejnosci:

1) Umowa;

2) Dokumentcja projektowa;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;

4) SIWZ wraz ze wszystkimi zatgcznikami;

5) Oferta;

6) Wszelkie inne dokumenty dotaczone do Umowy.
Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowac¢, jako wzajemnie
wyjasniajace sie iuzupetniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie bedzie to
powodowato w zadnym przypadku, ani ograniczania zakresu Przedmiotu
Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

5. Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny
by¢ odczytywane i interpretowane w kolejnosci wymienionej w § 1 ust. 4
Umowy i tacznie z dokumentami, ktorych dotycza.

§2
Termin wykonania zamowienia

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany, =z zastrzezeniem ust. 2,
w terminie do dnia 20.07.2020 r.

2. Przedmiot Umowy realizowany bedzie w terminach  wskazanych
w opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
winien by¢ dostarczony Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

3. Szczegotowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy, z ktérego powinna wynika¢ kolejno$¢ realizacji robot
z uwzglednieniem wymaganych technologii, czasu realizacji i terminow.

4. Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowa¢é Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy, z zachowaniem koncowego terminu realizacji umowy,
do faktycznego postepu robot. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do
przedtozonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie do 3 dni
roboczych od dnia jego otrzymania. Niezgtoszenie zastrzezen przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania Harmonogram
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Rzeczowo-Finansowego oznacza jego zatwierdzenie.
5. Opisane wyzej aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie
stanowig zmiany Umowy.

6. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz jego aktualizacje sporzgdza sig w 3
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiajgcego.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt,
w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru robodt, w tym nadzoru autorskiego nad
realizacjg inwestycji i jej zgodnoscig z dokumentacja projekowg. Nadzoér
autorski bedzie uwzglednia¢ - wedtug potrzeb i wytycznych
Zamawiajgcego — takze czynnosci projektanta lub wykonawcow nadzoru
autorskiego w biurze budowy Ilub w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

5) Przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

2. Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie koordynowac czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27
Prawa Budowlanego.

3. Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie organizowat rady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy.
Celem rad budowy bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdét. Terminy rad budowy bedzie ustalat Zamawiajacy
lub dziatajacy w jego imieniu Inspektor nadzoru inwestorskiego, nie rzadziej
jednak niz raz w tygodniu. Rady budowy beda prowadzone i protokotowane
przez Zamawiajgcego lub dziatajagcego w jego imieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego, a kopie protokotu bedg w ciggu 3 dni roboczych dostarczone
Wykonawcy.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym
zadaniem zmiany ktérejkolwiek z oséb personelu Wykonawcy, jezeli w opinii
Zamawiajacego osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy. Zadanie to jest dla Wykonawcy wiazace, o ile
Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sg nieprawdziwe i nie
wynikajg z zaniedban obowigzkéw Wykonawcy.

§4

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajgcymi

z umowy nalezy:
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1) aktualizowanie harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ktéorym mowa
w §2 ust. 2 umowy;

2) zrealizowanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego prac budowlanych
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami
technicznymi, sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami, w sposob
zapewniajacy trwatos¢ i dobry standard rozwigzan, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego. Zamowienie obejmuje rowniez:

a) obstuge geodezyjng robot wraz z dokumentacjg geodezyjng

powykonawczg w 3 egz.;

b) organizacje ruchu drogowego, wraz z umozliwieniem dojazdu
mieszkancom i uzytkownikom nieruchomosci potozonych przy drodze;

c) uzgadnianie harmonogramu realizacji z Zamawiajgcym;

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi umowag
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, wskazane w ofercie.

3. Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw  odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane i okazanie,
na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

5) Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego planowanych do zastosowania
materiatow i urzadzen stuzacych do realizacji inwestycji;

6) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacego odpady - do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019
r. poz. 1396 z pézn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701
z pozn. zm.),

c) Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac

z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

8) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow BHP,
ochrone p.poz. i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody
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powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

9) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy
oraz oswiadczenia, ze roboty ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne
z umowa, i odpowiadaja potrzebom, przewidzianym w umowie;

10) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy;

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkoéw pracownikéw i osob trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatlow i urzadzen
w tym np. wynikébw oraz protokotdw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt
w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy,
jak rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentoéw terenu
drég, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

17) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania robdt w terminie nie diuzszym
niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

18) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci.

19) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdézniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy,
ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem Iub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawcy-w-wysokoséci, co najmniej wartosci kontraktu,

N _ W
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b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego
mienia i 0sO0b trzecich od zniszczenia wszelkiej wilasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej
wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie
ww. polis ubezpieczeniowych.

20) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
mogg wptynac na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robot.

21)W razie wystgpienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ nadzor saperski w trakcie realizacji wszelkich prac ziemnych,
obejmujacy w szczegdlnosci zlokalizowanie niewybuchdow (przeszukanie
wraz ze sporzadzeniem szczegotowej topologii terenu pod obecnosc
niewybuchéw i niewypatéw lub innych przedmiotéw niebezpiecznych),
a takze zobowigzany jest zapewni¢ wydobycie oraz unieszkodliwienie lub
zniszczenie niewybuchéw zlokalizowanych na catym obszarze realizacji
Przedmiotu Umowy. Wykonawca sporzadzi wszelka niezbedng
dokumentacje w zakresie roboét saperskich, w tym plan BIOZ oraz
dokumentacje powykonawczg, uzgodni te dokumentacje i przekaze ja
Zamawiajacemu oraz uzyska wszystkie zezwolenia zgodnie z polskimi
przepisami prawa wymagane do wykonania robdt saperskich. Powyzszy
zakres obowigzkow powinien zostac zrealizowany zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczeg6lnosci zas
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach
wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego (Dz. U. 2017 r. poz.
283 z pbdin. zm.) i przepisami aktéw wykonawczych wydanych na
podstawie ww. ustawy.

22) Wykonawca, po konsultacji z Zamawiajgcym ma zapewni¢ nalezytq
identyfikacje wizualng prezentujacq wspoifinansowanie  projektu
w ramach Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
2014-2020. Identyfikacja wizualna musi by¢ zgodna 2z zasadami
ustanowionymi i opublikowanymi przez  Komisje Europejska
dla identyfikacji wizualnej dziatan zewnetrznych. Karta wizualizacji znaku
dla Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020 dostepna jest na stronie www.rpo.wzp.pl.

i Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej
Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
5921 531,42 ziotych brutto (wraz z podatkiem 23 % VAT) stownie: piec
milonéw dziewie¢set dwadziescia jeden tysiecy pieéset trzydziesci jeden
ztotych 42/100. /
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2. Wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie zawiera w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

koszty robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamoOwienia, roboty rozbidrkowe i porzadkowe,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem
zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii
elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porzadkowe
zwigzane z zakonczeniem przedmiotu zamowienia,

koszty wykonania na czas budowy zastaw i urzadzen
zabezpieczajacych, dréog tymczasowych itp.,

koszty zwigzane z usunieciem gruzu i odpaddéw z terenu budowy
i ich zagospodarowaniem (wywoéz z terenu budowy, sktadowanie na
wysypisku, utylizacja itp.),

koszty rusztowan i wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen
koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy,

koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego (jezdni, chodnika,
pobocza, itd.), sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
i organizacjg tego ruchu, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ dla
zrealizowania przedmiotu umowy,

koszty sporzgdzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badan,
sprawdzeri, pomiardw w tym pomiarow geodezyjnych oraz
sporzadzenia wymaganych przepisami protokotoéw, inwentaryzacji,
koszty sporzadzenia i przekazania zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej;

10) podatek VAT naliczony wedtug obowigzujacych przepisow;
11) koszty ubezpieczenia OC zgodnie z postanowieniami projektu

Umowy;

12) koszt wykonania 1 tablicy pamigtkowej zgodnie z wytycznymi

zawartymi w podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow
polityki spdjnosci na lata 2014-2020 w zakresie informaciji
i promocji.

Wymiar tablic 80x120cm, materiat - dibond 3mm, druk kolorowy,
laminat UV. Sposéb montazu - tablica wolnostojaca (stelaz - stal
ocynkowana). Ostateczny projekt tablic Wykonawca winien uzgodnic
Z zamawiajgcym.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie
sukcesywnie na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce, w-oparciu-o-zatwierdzone protokoty czesciowego odbioru robot.
Rozliczenie to bedzie sie odbywac¢ fakturami czesciowymi. Sumaryczna
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wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 90 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1. Zaptata pozostatych 10 % wartosci inwestycji
nastapi po dokonanym odbiorze kocowym.

6. Protokoty czesciowego odbioru robot sporzadzane bedq przez kierownika
budowy (robdt) na podstawie Harmonogramu Rzeczowo-Finasowego.
Protokoty w dalszej kolejnosci zatwierdzane i podpisywane beda przez
Wykonawce, Inspektora nadzoru inwestorskiego i przez Zamawiajgcego.

7. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robét. Platnosci odbywac sie beda metodg okreslong w
art. 108a ust. la ustawy z dnia o podatku od towardow i ustug - platnosc¢
podzielona. Zatem, zgodnie z art. 106e ust. 18a ww. ustawy, faktura
wystawiona w ten sposdéb musi zawiera¢ wyrazy ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”. Tym samym Wykonawca wystawiajac fakture VAT na kwote, o
ktérej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiebiorcow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), tj. 15.000,00 zt, podaje na
fakturze rachunek bankowy do zaptaty kwoty netto oraz rachunek bankowy
do zaptaty podatku VAT. Ponadto rachunek bankowy Wykonawcy, na ktory
ma zosta¢ uiszczona nalezno$¢, musi by¢ wskazany na ,biatej liscie
podatnikéw VAT.”

8. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest jego witasnoscig
oraz stuzy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe za opodznienie.

10. Zaptata wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w §5 ust. 1 w sytuacji
zawarcia uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie
z 8§10, uwarunkowana jest przekazaniem Zamawiajagcemu dowodu
potwierdzajacego wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy wraz z os$wiadczeniem od Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wynikajgcego
z zawartych uméw o podwykonawstwo Ilub dalsze podwykonawstwo
(oswiadczenia o ktérych mowa w §10 ust. 22 i 23). Ponadto Wykonawca
zatgcza protokot odbioru podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce
i Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Otrzymane dokumenty beda
podstawgq dla Zamawiajacego do dokonania wyptaty naleznosci za wykonanie
przedmiotu umowy Wykonawcy.

11. Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

12. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych mu na
podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Zgoda moze zosta¢ wyrazona
w szczegoOlnosci na przelew wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcow
i banku obstugujgcego Wykonawce zadania.
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§6
Odbior przedmiotu zamowienia

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje
odbioréw robot:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur
czesciowych za wykonanie czesci robot,

2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbior koncowy.

Odbiory czesciowe oraz odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inewstorskiego. Wykonawca

winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do

Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Odbiér robdt zanikajacych bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior

czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie jak wedtug zasad przy odbiorze koncowym.

W razie zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie

koszty ewentualnej rozbiérki wykonanych elementéw i ich ponownego

wykonania.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez Kierownika budowy (robot) potwierdzonym nastepnie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoéch
egzemplarzach,

b) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych
prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami prawa,

c) Oswiadczenie Kierownika budowy (roboét) o zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjq projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

d) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robot).

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie
do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru |

koncowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczegcia tego odbioru.
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8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgtoszenia Zamawiajgcemu osiggniecia gotowosci do
odbioru, w przypadku dokonania odbioru przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy dokona odbioru, lub date stwierdzonq w protokole odbioru
konncowego w przypadku, jezeli Zamawiajacy odmdwit weczedniej odbioru
konncowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy
moze odmdwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na
wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy
przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia
na koszt Wykonawcy.

ﬁ Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa w § 5 ust. 1, tj.
296 076,57 zt (stownie zfotych: dwiescie dziewieldziesigt szesé tysiecy
siedemdziesigt szesc zfotych 57/100) w formie gwarancji
ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1)  70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 15 dni od uptywu okresu
rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.2 pkt1, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego
wykonania umowy, Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy
kosztami  rzeczywiscie  poniesionymi, pomniejszonymi o  wartosc
zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej
wezwie na pisSmie Wykonawce do spetnienia $wiadczenia, wyznaczajac
ostateczny termin.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
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a) za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
umowy,

d) za brak zmiany projektu umowy Ilub umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

e) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki, przy czym nie wiecej niz 10 000,00 zt,

f) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub
projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

h) w przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcéw,
przy realizacji przedmiotu umowy, o0s6b na umowe o prace, jezeli
wykonywane przez te osoby czynnosci podczas realizacji zamodwienia,
beda polegaty na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1043
z pézn. zm.) w wysokosci 500,00 zt za kazdg niezatrudniong osobe. Kara
jest naliczana za kazdy rozpoczety miesigc kalendarzowy, w ktérym
ujawniono brak zatrudnienia,

i) w przypadku niedotrzymania terminu przediozenia przez Wykonawce
dokumentéw wymaganych na podstawie § 13 wust. 3 Umowy,
w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegolnosci utraty z winy Wykonawcy dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
2014 - 2020 Os Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie cztowieka Dziatanie 4.9

,Rozwéj zasobdw endogenicznych.

. Kary umowne staja sie wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich
naliczenie, a-w-przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.
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4. Naliczong kare umowng Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §5 ust. 1 umowy, bez koniecznosci
wczesniejszego wzywania Wykonawcy do zaptaty.

5. kaczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego nie moze
przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5
ust. 1.

§9
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapic
w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb
niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego. Warunkiem odstgpienia od
umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen
W wyznaczonym odpowiednim terminie, nie krotszym niz 7 dni
kalendarzowych i nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych i bezskutecznym
uptywie powyzszego terminu.

4) taczna wysokosc¢ naliczonych kar umownych przekroczy 25% tacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1

2. W przypadku odstgpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca
moze zada¢ wynagrodzenia jedynie za cze$¢ umowy wykonang do daty
odstgpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytutu.

3. Umowne prawo odstapienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych

w ust. 1 moze zostac zrealizowane do uptywu terminu wskazanego w § 2 ust.

1.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi¢ szczegodtowy protokdt z wykonania
zadan wynikajacych z realizacji przedmiotu umowy, w odniesieniu do robdt
budowlanych bedzie to protokét z inwentaryzacji robdt wykonanych
i robot w toku - wedtug stanu na dzieh odstapienia,

2) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go

najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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3) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktoére
Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdézniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

5.W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

6. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce
wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

7. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Zamawiajqcy zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru
robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozér Terenu budowy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
0 odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony witasnosci lub
bezpieczenstwa robdét.

10. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia. Oswiadczenie o odstgpieniu nalezy ztozyc
w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiedzy o =zaistnieniu przestanki
warunkujgcej uprawnienie do odstgpienia od umowy.

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca co do zasady bedzie wykonywac¢ przedmiot Umowy osobiscie,
jednakze dopuszcza sie realizacje przedmiotu zamowienia przy udziale
podwykonawcow pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na
wykonanie danej czesci robdét budowlanych przez wskazanego podwykonawce
w trybie scisle okreslonym ponizej.

2. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, w tym ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

3. Wykonawca jest —zobowigzany do terminowego - regulowania wszelkich
zobowigzan wobec Podwykonawcéw z ktérymi wspotpracuje w zwigzku z

____________________________________________ I
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realizacja przedmiotu umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych

zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow stanowi nienalezyte

wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot

z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy

wzgledem Zamawiajgcego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz

Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez

Podwykonawcow.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czesci robdét budowlanych

Podwykonawcom z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajacy
zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajacemu, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego w formie pisemnej projektu Umowy
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ do wyzej wymienionych dokumentéow zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
przedtozonym projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia zobowigzany jest takze przedstawi¢ odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument wiasciwy dla danej formy
organizacyjnej, wskazujacy na uprawnienia os6b wymienionych w umowie
do reprezentowania stron umowy.

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode Iub zgtaszajac
zastrzezenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 14
kalendarzowych liczac od dnia doreczenia mu projektu Umowy o
podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajacy w powyzszym terminie nie zgtosi na
piSmie zastrzezen, uwazal sie bedzie, ze wyrazit on zgode na projekt
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia mu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej Umowy
o podwykonawstwo, nie zgtosi na pismie sprzeciwu do ww. umowy, uwazac
sie bedzie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na Umowe o podwykonawstwo.

4) Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w pkt 2 lub sprzeciwu do
Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 3, bedzie
robwnoznaczne z brakiem  akceptacji odpowiednio Umowy o
podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiajgcego.
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5) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgtoszenia pisemnych zastrzezen do
projektu  Umowy o podwykonawstwo Ilub sprzeciwu do Umowy
o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow  zamoéwienia, w tym nie bedzie wprowadzata
postanowien dot. obowigzku =zatrudnienia na podstawie umowy
o prace zgodnie z § 13 Umowy, w zakresie objetym umowg
o podwykonawstwo.

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

c) gdy nie podano w niej doktadnego zakresu robot zgodnego
z zakresem umowy z Wykonawcag,

d) gdy kwota wynagrodzenia za roboty Podwykonawcy jest wyzsza od
wartosci tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

e) gdy termin wykonania zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy
jest niezgodny z harmonogramem wykonania robot przez Wykonawce.

6) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
ponownego przedstawienia projektu Umowy o podwykonawstwo |ub
Umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgtoszone
przez Zamawiajgcego. Postanowienia pkt 1-5 stosuje sie odpowiednio.

7) Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej waznosci wymagaja
formy pisemnej.

8) Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo
musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) Zakresu Robot przewidzianych do wykonania;

b) Terminu realizacji Robot;

c) Wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie Robot;

d) Terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tym zastrzezeniem, ze termin ten powinien byc¢
ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za
zakres zlecony Podwykonawcy), w zadnym wypadku nie moze byc
jednak dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej;

e) Rozwigzanie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy;

" f) Klauzule wskazujacya, ze w przypadku kierowania przez Podwykonawce
r . lub dalszego Podwykonawce roszczen wobec Zamawiajacego
z niniejszej umowy na podstawie art. 647" § 1 kodeksu cywilnego, ich
wysokosé —nie--moze - przekracza¢ kwoty wynikajacej -z obmiaru
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wykonanych prac oraz cen jednostkowych wynikajgcych z oferty
Wykonawcy;

g) rozszerzenie obowigzkow Podwykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji
wobec Wykonawcy, poprzez wskazanie Zamawiajacego jako rowniez
uprawnionego z tytutu rekojmi i gwarancji wobec Podwykonawcy na
zasadzie solidarnosci wierzycieli;

h) terminu wystawiania faktur przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce - Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca ma
obowigzek wystawi¢ i doreczy¢ fakture za wykonany przez siebie
zakres prac przed wystawieniem faktury obejmujacej ten zakres prac
przez podmiot na rzecz ktérego prace zostaty wykonane.

9) Umowa o roboty budowlane 2z Podwykonawca Ilub =z dalszymi
Podwykonawcami nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przed Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub  nienalezytego  wykonania umowy przez
Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce oraz roszczen z rekojmi
i gwarancji w formie =zatrzymania czesci wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo.

6. Powyzsze postanowienia, w tym procedure okreslong w punktach od 1 ) - 8)
stosuje sie odpowiednio rowniez do  wszelkich zmian Umow
0 podwykonawstwo.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce
Umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego. Skutki
z tego wynikajace bedg obcigzaty wylacznie Wykonawce.

8. Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem  przez
przedktadajacego kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Powyzsza procedure stosuje sie odpowiednio do
wszystkich zmian Umédw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢c Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy umow
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, czyli wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z tym ze wylaczenie, o ktéorym mowa
powyzej nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

10.Jezeli w umowie o ktorej mowa w pkt 9, termin zaptaty wynagrodzenia jest ‘
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu &\

____________________________________________ @
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Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej

ustugi lub dostawy, Zamawiajacy jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu

wzywajac Wykonawce do wprowadzenia w wyznaczonym terminie stosownej
zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

11.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy i Dostawcy
z  zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w  Umowie
o podwykonawstwo.

12.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,
ktére zostaty odebrane, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo.

13.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, ktére zostaty
rozmieszczone | zainstalowane, a ich wykonanie zostato potwierdzone
i odebrane przez Zamawiajgcego oraz za ustugi, ktore zostaty wykonane
i odebrane przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.Zaptata o ktérej mowa w pkt 12-13 obejmuje wytacznie nalezne
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych
naleznosci ubocznych, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zapftaty wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce

do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania. Brak odpowiedzi bedzie
rébwnoznaczny z wyrazeniem zgody na dokonanie zaptaty.

16.W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci-zamawiajgacego co do-wysokosci-naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli podmiot ten wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy, Dostawcy, Zamawiajacy dokona potracenia
kwoty wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, dalszego

Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie

wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnoséci do depozytu sadowego,

skutkuje  umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od

Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej

dokonanej ptatnosci.

19.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

20.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co
do podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowiazania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

21.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy =z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét
budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku
roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi  okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi  okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

22.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznodé
oraz potwierdzajace, ze wszelkie dotychczas wykonane prace zostaty objete
dotychczas wystawionymi fakturami, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

23.Do rachunku lub faktury VAT korncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy os$wiadczenia Podwykonawcéow i dalszych
Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z
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Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do
wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

24.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy  potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany
Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo
- ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

26.Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszg
umowa przeleje na Zamawiajgcego uprawnienia i wierzytelnosci wynikajgce
z rekojmi i gwarancji wobec podwykonawcow przedmiotu umowy pozostajac
jednak wspdétuprawnionym z w/w tytutu (solidarnos¢ wierzycieli). Wraz
z dostarczong poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopig zawartej Umowy
o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi wiasne pisemne oswiadczenie
o przelewie na Zamawiajacego (na zasadzie solidarnosci wierzycieli)
wynikajacych z ww. umowy o podwykonawstwo uprawnien i wierzytelnosci z
rekojmi i gwarancji wobec podwykonawcy.

i Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy na okres 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia
wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego, lub jezeli Zamawiajacy wyznaczy inny
dtuzszy termin, w tym terminie. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy. -

4. Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez
Zamawiajgcego, Wykonawca usunie w ciagu 14 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia, lub jezeli Zamawiajacy wyznaczy inny dtuzszy termin,
w tym terminie.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po
okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i bedzie pozostawat w zwtoce w usunigciu
wad powyzej 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usuniecie, to-Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
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w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy. W ww. trybie moga by¢ rdowniez usuniete
wady, ktoére ze wzgledu na swdj charakter muszg byé usuniete natychmiast

(w szczegdlnosci w przypadku zagrozenia zdrowia, zycia ludzkiego lub mienia)
a usunigcia wady przez osobe trzecig bedzie szybsze niz przez Wykonawce.

§12
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowiert zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron
wyrazong na pismie w postaci aneksu, pod rygorem niewaznodci takiej
zmiany. Zamawiajacy przewidziat katalog zmian umowy, na ktdére moga
powotywac sie strony niniejszej umowy.
2, Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) jest niedopuszczalna.
3. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:
1)termin realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec przesunieciu

w sytuacji:
a) wystgpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi,
archeologicznymi,  terenowymi w  szczeg6lnosci: niewypaty

i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w
dokumentacji przetargowej uniemozliwiajgce prowadzenie robot;
b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych:

- Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie
sredniej dziennej temperatury nizszej niz minus 5°C w zakresie
zewnetrznych robot budowlanych a takze opady atmosferyczne
($nieg, deszcz, grad) trwajace co najmniej 3 dni w zakresie
zewnetrznych robét budowlanych, utrzymujace sie co najmniej 5 dni
zalodzenie akwenu lub utrzymujacy przez okres co najmniej 7 dni
stan wody powyzej stanu alarmowego.

Sredniq temperature Wykonawca ustala w ten sposdb, ze kierownik
budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac
odpowiednich wpiséw do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw
bedzie $rednia dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe
takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry,
uniemozliwiajace prowadzenie zewnetrznych robot budowlanych w
ogéle badz bez niewspdtmiernych naktadéw. O wystapieniu opaddéw
atmosferycznych ($nieg, deszcz, grad) lub zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwiocznie
poinformuje Zamawiajacego i dokona wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej / Krajowego Instytutu Meteorologii
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(whasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci sredniej
temperatury dziennej.

Postanowienie nie dotyczy prac w budynkach, robot wykonczeniowych
i instalacyjnych;

c) wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w
szczegodlnosci:  wstrzymania robot przez Zamawiajacego, W
szczegdlnosci z uwagi na potrzebe wprowadzenia na teren budowy
(podczas wykonywania tam robét objetych Umowaq) osob, sprzetu,
urzadzen i innych materiatbw, w tym materiatow budowlanych
nalezacych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu,
brak dostepu do medidéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie
w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych medidw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy), wystapienie
okolicznosci ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) koniecznosci lub woli Zamawiajgcego udzielenia robot dodatkowych,
w szczegdlnosci przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP lub robdt
udzielonych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 PZP, ktérych
wykonanie bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotowej Umowy;

e) w sytuacji wystgpienia koniecznosci lub ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej uzasadnione bedzie wykonanie robét zamiennych, ktére
bedg miaty wptyw na wykonanie Umowy badZz bedg niezbedne do
wykonania roboét podstawowych;

f) niezawinionych przez Wykonawce opoOznien Zamawiajacego Ww
przystgpieniu do dokonania odbiorow robdt, czy tez opdznien w
przekazaniu  Wykonawcy lub  osobom trzecim  stosownych
dokumentéw niezbednych do realizacji Umowy;

g) wstrzymania przez Zamawiajacego Iub organy administracji
publicznej (w tym orzeczeniem sadu) prac objetych Umowa, w
szczegoblnosci z powodu zagrozenia zycia lub zdrowia na budowie,
prac archeologicznych, a takze z powodu opdznienia, zawieszenia,
wstrzymania lub zaprzestania przekazywania Zamawiajgcemu
srodkéw finansowych na realizacje zamowienia przez Instytucje
Zarzadzajacg, w tym srodkéw w ramach dofinansowania z
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020;

h)z powodu Sity wyzszej rozumianej jako pozar, powo6dz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy,
niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy
administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i
przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajace poza kontrolg Stron,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezel
mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.
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- Przedtuzenie terminéw wykonania zamowienia z przyczyn wskazanych
w lit. a-h, moze nastgpi¢ wylacznie o czas trwania przeszkody, przy czym
w przypadku wykrycia niewybuchdéw lub niewypatéw przedtuzenie terminéw
wykonania zaméwienia moze nastgpi¢ wytacznie o czas niezbedny do
usunigca niewybuchow lub niewypatéw z terenu robot.

2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek w szczegélnosci: zmiany umowy o przyznanie
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, wytycznych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 lub pozyskania nowego
dofinansowania;

3) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy,
w szczegolnosci z powodu mozliwosci zaniechania wykonania czedci prac
z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie jest niezbedne do realizacji tej
inwestycji (np. wycinka drzew). W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy
Czym zamawiajacy zaptaci za wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie
wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej nastapi w oparciu o dane zawarte
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o ktérym mowa w §2 ust. 3,
a w przypadku braku wystarczajgcych danych w tym dokumencie
uwzglednione zostang cenniki i inne konieczne dane publikowane w
katalogach Sekocenbud na moment zawarcia Umowy. Niezaleznie od
powyzszego zamawiajacy ma prawo ustali¢ wysoko$¢ kwoty
pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinie biegtego
rzeczoznawcy, w szczegolnosci w sytuacji, jezeli pomniejszenie zakresu
Umowy nie bedzie mozliwe na podstawie wytycznych o ktérych mowa
wyzej;

4) zmiany polegajacej na:

a) dopuszczeniu do wykonywania czesci zamdwienia (zakresu prac)
podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie;

b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcéw tej czesci
zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie do
podzlecenia,

- po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego i spetnieniu wymagan

specyfikacji dotyczacych wykonywania wskazanego zakresu robét przez

podwykonawcow (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

5) zmiany osoéb przewidzianych do realizacji zaméwienia i deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie zgodnie z §14 Umowy;

6) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia powyzsze
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warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca za zasoby ktérego wykonawca powotywat sie w trakcie

prowadzonego postepowania. (zmiana niewymagajgca sporzgdzania
aneksu);

7)zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznoséci  zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
przetargowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano lub nakazow organow administracji publicznej, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo
od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane,

c) wystgpienia  warunkdéw  geologicznych,  geotechnicznych  lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji  przetargowej oraz dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, ktore
mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji przetargowej, dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia Sity wyzszej o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1 lit g Umowy,
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

g) woli Zamawiajgcego dokonania zmian, w szczegodlnosci, gdy zmiany
moga sie przyczyni¢ skrocenia terminu wykonania robdt, obnizenia
kosztow wykonania Umowy po stronie Zamawiajacego, badz
uzyskania innych dodatkowych korzysci dla Zamawiajacego w
stosunku do korzysci wynikajgcych z Umowy przed zmiang;

- Wskazana powyzej zmiana Umowy bedzie niedopuszczalna, jezeli
miataby - prowadzi¢ do zastosowania materiatdw o jakosci nizszej niz
wymagana na podstawie Umowy Ilub zmiana potaczona bytaby z
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roszczeniem Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w
szczegolnosci, gdy taczna wartos¢ dokonywanych zmian miataby byc
wieksza niz 15% wartosci o ktérej mowa w §5 ust. 1 wynikajacej z oferty
Wykonawcy;

8) zmiana Umowy umozliwiajgca wprowadzenie na teren budowy (podczas
wykonywania tam robot objetych Umowaq) o0s6b, sprzetu, urzadzen i
innych materiatow, w tym materiatbw budowlanych nalezacych do
dowolnie wskazanego przez Zamawiajacego podmiotu (w tym podmiotu
wybranego w wyniku uprzednio przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie ustawy Pzp) w celu
wykonania robét lub innych prac nieobjetych Umowag. Zmiana ta moze
by¢ poprzedzona wstrzymaniem prac Wykonawcy przez Zamawiajacego
na czesci terenu Robdét, z jednoczesnym przekazaniem tej czesci terenu
Robot Zamawiajagcemu na czas prowadzenia prac przez innego
Wykonawce. (zmiana niewymagajaca sporzadzania aneksu);

9) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia w przypadku zaistnienia tej okolicznosci bedzie odnosié¢
sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi umowaq, po dniu wejscia w 2zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz wytacznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktdérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug. W tym przypadku wartosc¢
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$s¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4. Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie
strony musza wyrazic zgode sie na zawarcie aneksu). Zamawiajacy informuje
ponadto, iz jego zgoda na aneks moze by¢ uzalezniona od uprzedniej zgody
Instytucji Zarzadzajacej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego.

5. Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy
dopuszczalna jest takze zmiana postanowien umowy obejmujaca wydtuzenie
terminu waznosci zabezpieczen. Jezeli strona trzecia, od ktorej zalezy
przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie przediuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest skorzystac z innych form zabezpieczenia.

6. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian
redakcyjnych Umowy, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje,
obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajagcego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych
uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do
umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie
umowy albo tez kierujac sie poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg
rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym
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zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy.
. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy

nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 13

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy oraz sankcje z tytutu
niespeinienia tych wymagan

. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajacy
wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie
umowy o prace wszystkie osoby, ktére podczas realizacji zamoéwienia bedg
wykonywaé czynnosci w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod
kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce - polegajgce na:

a) przygotowaniu terenu pod budowe,

b) wykonywaniu robdét przy budowie budynku stanowigcego zaplecze
socjalno-magazynowo- ustugowe zwigzane z funkcja terenu,

¢) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie
materiatéw budowlanych, reczne wykopy, sprzatanie terenu budowy.

. Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 1 po