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Tabela przedmiaru robót Strona 2/4
Przebudowa odcinka uicy Konwaliowej w m. Zieleniewo

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
Prace przygotowawcze

1 KNR 2-01
0119/03

D - 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

0,2566 km 0,257
razem km 0,257

2 Wycięcie drzew wraz z frezowaniem/ karczowaniem pnia i wywozem
kmp. 1,000

D - 04.01.01 Roboty ziemne
3 D - 04.01.01 Korytowanie wraz z zagęszczeniem  wykonywane mechanicznie z wywiezieniem urobku na 

odległość do 5km. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca
994,68 m3 994,680

razem m3 994,680
3.1 KNR 2-01

0202/02
D - 04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3,
grunt kategorii III
994,68 m3 994,680

razem m3 994,680
3.2 KNR 2-01

0214/01
D - 04.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 

transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po 
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II
Krotność = 9
994,68 m3 994,680

razem m3 994,680
3.3 KNR 2-31

0103/04
D - 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 

gruncie kategorii I-IV
jezdnia    1314,5 m2 1.314,500
zjazdy    12,6+9,8+13,2+7,7+14,3+26,2+7+7,6+4,8+6+13,5+9,8 m2 132,500

razem m2 1.447,000
Projektowana nawierzchnia jezdni, zjazdów

4 KNR 2-31
0402/04

D - 08.01.01b Ława betonowa z oporem pod krawężniki

(425+177,9)*0,075 m3 45,218
razem m3 45,218

5 KNR 2-31
0403/03

D - 08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

10+37+29+25+17+47+56+46+11+16+16+28+20+55+12 m 425,000
razem m 425,000

6 KNR 2-31
0403/05

D - 08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

7+1,6+1,6+6+1,5+1,5+6+1,5+1,5+10,7+1,4+1,4+10,5+1,5+1,5+8,7+2+2+10+2+2+7,4+2+2
+5+2+2+8,5+2+2+13,7+2+2+8,4+1,5+1,5+17+17

m 177,900

razem m 177,900
7 D - 04.02.01 Wykonanie warstwa ulepszonego podłoża - piasek 0-2 o gr. 22cm wraz z zagęszczeniem

jezdnia    1314,5 m2 1.314,500
zjazdy    12,6+9,8+13,2+7,7+14,3+26,2+7+7,6+4,8+6+13,5+9,8 m2 132,500

razem m2 1.447,000
7.1 KNR 2-31

0104/05
D - 04.02.01 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi

zagęszczana mechanicznie
jezdnia    1314,5 m2 1.314,500
zjazdy    12,6+9,8+13,2+7,7+14,3+26,2+7+7,6+4,8+6+13,5+9,8 m2 132,500

razem m2 1.447,000
7.2 KNR 2-31

0104/06
D - 04.02.01 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi

zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm
Krotność = 12
jezdnia    1314,5 m2 1.314,500
zjazdy    12,6+9,8+13,2+7,7+14,3+26,2+7+7,6+4,8+6+13,5+9,8 m2 132,500

razem m2 1.447,000
8 D - 04.05.01a Wykonanie warstwa mrozoochronna- mieszanka związana z cementem C1,5/2 < 4,0MPa, gr. 

15cm
jezdnia    1314,5 m2 1.314,500
zjazdy    12,6+9,8+13,2+7,7+14,3+26,2+7+7,6+4,8+6+13,5+9,8 m2 132,500

razem m2 1.447,000
8.1 KNR 2-31

0109/03
D - 04.05.01a Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm

jezdnia    1314,5 m2 1.314,500
zjazdy    12,6+9,8+13,2+7,7+14,3+26,2+7+7,6+4,8+6+13,5+9,8 m2 132,500

razem m2 1.447,000
8.2 KNR 2-31

0109/04
D - 04.05.01a Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm

Krotność = 3
jezdnia    1314,5 m2 1.314,500



Rodos 6.0.23.1 [9497] - Rekomendacja SKB

Tabela przedmiaru robót Strona 3/4
Przebudowa odcinka uicy Konwaliowej w m. Zieleniewo

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
zjazdy    12,6+9,8+13,2+7,7+14,3+26,2+7+7,6+4,8+6+13,5+9,8 m2 132,500

razem m2 1.447,000
9 D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 20cm (jezdnia, zjazdy)

jezdnia    1314,5 m2 1.314,500
zjazdy    12,6+9,8+13,2+7,7+14,3+26,2+7+7,6+4,8+6+13,5+9,8 m2 132,500

razem m2 1.447,000
9.1 KNR 2-31

0114/05
D - 04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

jezdnia    1314,5 m2 1.314,500
zjazdy    12,6+9,8+13,2+7,7+14,3+26,2+7+7,6+4,8+6+13,5+9,8 m2 132,500

razem m2 1.447,000
9.2 KNR 2-31

0114/06
D - 04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za 

każdy dalszy 1cm
Krotność = 5
jezdnia    1314,5 m2 1.314,500
zjazdy    12,6+9,8+13,2+7,7+14,3+26,2+7+7,6+4,8+6+13,5+9,8 m2 132,500

razem m2 1.447,000
10 KNR 2-31u1

0600/03
D - 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 5cm
jezdnia kolor grafitowy    1314,5 m2 1.314,500
zjazdy kolor czerwony    12,6+9,8+13,2+7,7+14,3+26,2+7+7,6+4,8+6+13,5+9,8 m2 132,500

razem m2 1.447,000
D - 00.00.00 Roboty wykończeniowe

11 KNR 2-31
1406/04

D - 00.00.00 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

16 szt 16,000
razem szt 16,000

12 KNR 2-31
1406/03

D - 00.00.00 Regulacja pionowa włazów kanałowych

8 szt 8,000
razem szt 8,000

Organizacja ruchu
13 KNR 2-31

0702/02
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm

10 szt 10,000
razem szt 10,000

14 KNR 2-31
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 
0,3m2
A-7    4 szt 4,000
D-43    2 szt 2,000
D-44    2 szt 2,000
D-1    4 szt 4,000

razem szt 12,000
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Nr Opis robót
Prace przygotowawcze
Roboty ziemne
Nr ST: D - 04.01.01
Projektowana nawierzchnia jezdni, zjazdów
Roboty wykończeniowe
Nr ST: D - 00.00.00
Organizacja ruchu


