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OPIS TECHICZNY 

do projektu organizacji ruchu w związku projektem przebudowy ul. Poziomkowej w Korzystnie.

1.Podstawa opracowania i wykorzystane materiały
1. Umowa – zlecenie na opracowanie projektu
2. Obowiązujące przepisy i normy projektowe w tym Załącznik nr 1 ÷ 4 do rozporządzenia

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków
technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. załącznik do nru 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r).

3. Uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami;
4. Projekt budowy ulicy.

2. Cel i zakres projektu
Projekt  obejmuje przebudowę drogi gminnej,  publicznej,  ul.  Poziomkowej w Korzystnie.

Długości przebudowanego odcinka drogi ok 105  mb.
Inwestycja ma na celu poprawę warunków ruchu na projektowanym obszarze.

3. Ruch drogowy

Wielkość ruchu wynika z obsługi terenów przyległych (klasa D).

4.  Opis projektowanego rozwiązania.
Przedsięwzięcie zlokalizowane na  ul.  Poziomkowej w Korzystnie w gminie Kołobrzeg w

powiecie kołobrzeskim. Inwestycja znajduje się w obszarze zabudowanym.
W stanie istniejącym w miejscu planowanej inwestycji znajduje się droga gruntowa.
Odwodnienie  rozproszone  na  teren.  Ruch  pieszy odbywa się  na  zasadach  ogólnych  po

jezdni.

5. Rozwiązanie nawierzchni
Konstrukcja jezdni.

8 cm bet. kostka brukowa szara
3 cm podsypka cementowo - piaskowa

15 cm KŁSM
15 cm Stabilizacja 1,5 MPa

Jezdnia  obramowana  zostanie  krawężnikami  22x15  na  ławie  betonowej  z  oporem.  Wzdłuż

krawężnika, wzdłuż niższej krawędzi zaprojektowano ściek szerokości 30cm z obniżonych kostek

brukowych.

6. Zieleń drogowa

Na całej szerokości pasa drogowego przewidziano renowację trawników, lub wykonanie pobocza z
mieszanki gliniasto - żwirowej.



7. Parametry techniczne projektowanej inwestycji
 Klasa drogi D;
 Szerokość jezdni: 5.9 m;

 Dopuszczalna prędkość na zasadach ogólnych dla terenu zabudowanego.

Droga prowadzi głównie ruch o charakterze lokalnym dla mieszkańców (zabudowa jednorodzinna).
7. Zestawienie nowego oznakowania 
Znaki ostrzegawcze

Symbol znaku Opis Ilość tablic Ilość słupków

A-7 „ustąp pierwszeństwa” 1 1

Znaki informacyjne

Symbol znaku Opis Ilość tablic Ilość słupków

D-1  istniejący  do
przestawienia
D-4a

„ Droga z pierwszeństwem
przejazdu."

"Droga bez przejazdu"

1

1

1

1

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm.

Istniejący  znak  D-1  przestawiono  przed  skrzyżowanie.  Ze  względu  na  odległość  między
skrzyżowaniami (poniżej 50m) nie oznakowywano następnego skrzyżowania z ul. Truskawkową. 

Oznakowanie poziome
Z  uwagi  na  szerokość  i  rodzaj  nawierzchni  odstępuje  się  od  oznakowania  poziomego  ulicy
Poziomkowej.

8. Termin wprowadzenia oznakowania
Oznakowanie winno być wprowadzone sukcesywnie po zrealizowaniu przebudowy na

kolejnych odcinkach drogi, czyli po wykonaniu robót na jezdni. Przewidywany termin realizacji
projektu  2013-2015 r.

9. Wymagania dotyczące znaków i termin wprowadzenia oznakowania
Oznakowanie pionowe z nowych znaków na nowych słupkach. Zastosowane zostaną znaki

średnie.  Zaprojektowano  ustawienie  znaków  -  stalowych  ocynkowanych,  oklejonych  folią
odblaskową  typu  2.   Należy  zastosować  znaki  atestowane.  Mocowania  znaków  na  słupkach
stalowych ocynkowanych. Zalecane znaki o krawędziach podwójnie giętych.

Przez cały czas trwania  robót  należy zapewnić widoczność znaków pionowych.  Wymiana
znaków  pionowych  winna  wystąpić  po  wykonaniu  odpowiednich  robót  zgodnie  z aktualnym
stanem drogi. 

Opracował mgr inż. Jan Sontowski



PRZEBUDOWA UL. POZIOMKOWEJ W KORZYSTNIE – ORIENTACJA

ŹRÓDŁO: GOOGLE.COM



A

-

7

D

-

1

 

i

s

t

n

.

p

o

 

p

r

z

e

s

t

a

w

i

e

n

i

u

D

-

4

a




