

**Treść zapytania, wyjaśnienia oraz zmiany dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa Ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3355Z Kołobrzeg-Korzystno” ogłoszonego dnia 14.06.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 532530-N-2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

W związku z zamieszczeniem w dniu 26.06.2017 zmiany dotyczącej zapisów SIWZ, prosimy o określenie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć w 2017 roku na realizację zadania?

Odpowiedź

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/241/2017 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2017-2028, limit wydatków przewidzianych w roku 2017 wynosi 750 000,00 zł brutto. Jednakże powyższa wartość obejmuje również inne, dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w **Rozdziale 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**, zmienia się data w punktach 12.1, 12.2, 12.4 zapisane jest **29.06.2017**, a powinno być **03.07.2017**, oraz w punktach 12.2 i 12.4 zmienia się godzina: zapisane jest **godz. 10:15**, a powinno być **godz. 10:30**

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Rozwoju
Zbigniew Pilipów